
OBRA: PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA CEI PROF.ª CARMEN SÍLVIA B. MARTINELI
LOCAL: AV. JOSÉ LUIZ DA ROCHA - VILA BRASIL, ITAÍ– SP

DATA BASE: CPOS 187 - 08/2022 - DESONERADA
BDI: 23,94%

 P. 
UNITÁRIO 

P. 
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C/ BDI
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TOTAL C/ BDI 
23,94%

 (R$)  (R$) ( R$ ) ( R$ )

01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 02.08.050 CDHU Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 3,75  R$        174,44  R$        216,20 654,15R$                 810,75R$                  

01.02 02.10.060 CDHU Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 134,52  R$            1,72  R$            2,13 231,37R$                 286,53R$                  

885,52R$             1.097,28R$           

02.00 DEMOLIÇÕES

02.01 03.01.250 CDHU
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive 
fragmentação e acomodação do material

M2 45,76  R$          29,03  R$          35,98 1.328,41R$              1.646,44R$               

02.02 03.02.040 CDHU
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, 
incluindo revestimento

M3 1,40  R$          67,48  R$          83,63 94,47R$                   117,08R$                  

1.422,88R$          1.763,52R$           

03.00 FUNDAÇÃO

03.01 06.02.020 CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 0,30  R$          50,61  R$          62,73 15,18R$                   18,82R$                    

03.02 06.12.020 CDHU Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg M3 3,75  R$          52,11  R$          64,59 195,41R$                 242,21R$                  

03.03 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada M3 0,05  R$        160,61  R$        199,06 8,03R$                     9,95R$                      

03.04 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 13,57  R$          11,98  R$          14,85 162,62R$                 201,57R$                  

03.05 10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 5,93  R$          14,14  R$          17,53 83,84R$                   103,94R$                  

03.06 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,33  R$        443,55  R$        549,74 146,37R$                 181,41R$                  

03.07 11.16.040 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 0,33  R$        142,28  R$        176,34 46,95R$                   58,19R$                    

03.08 12.01.021 CDHU Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 4,00  R$          57,55  R$          71,33 230,20R$                 285,32R$                  

03.09 32.16.030 CDHU
Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com 
elastômeros, na cor preta

M2 4,00  R$          56,90  R$          70,52 227,60R$                 282,08R$                  

1.116,20R$          1.383,49R$           

04.00 ESTRUTURA
04.01 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 8,14  R$          11,98  R$          14,85 97,57R$                   120,94R$                  

04.02 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,15  R$        443,55  R$        549,74 65,87R$                   81,64R$                    
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04.03 11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 0,15  R$          98,28  R$        121,81 14,59R$                   18,09R$                    

178,03R$             220,67R$              

05.00 PISO
05.01 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada M3 6,88  R$        160,61  R$        199,06 1.105,32R$              1.369,93R$               

05.02 11.18.060 CDHU Lona plástica M2 134,52  R$            2,95  R$            3,66 396,83R$                 492,34R$                  

05.03 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 222,00  R$          15,48  R$          19,19 3.436,56R$              4.260,18R$               

05.04 11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 16,14  R$        463,41  R$        574,35 7.480,55R$              9.271,39R$               

05.05 11.16.040 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 16,14  R$        142,28  R$        176,34 2.296,74R$              2.846,55R$               

05.06 11.16.220 CDHU Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície M2 150,00  R$          15,06  R$          18,67 2.259,00R$              2.800,50R$               

05.07 102995 SINAPI
Execução de canaleta de concreto moldado in loco, espessura de 0,07 m, 
geometria trapezoidal (dimensões internas: b=0,6 m; b=0,147 m; h=0,2 
m). Af_08/2021

M 13,00  R$          46,67  R$          57,84 606,71R$                 751,92R$                  

17.581,71R$        21.792,81R$         

06.00 PINTURA
06.01 33.06.020 CDHU Acrílico para quadras e pisos cimentados M2 154,44  R$          21,80  R$          27,02 3.366,79R$              4.172,97R$               

3.366,79R$          4.172,97R$           

07.00 ESQUADRIAS
07.01 34.05.320 CDHU Portão de ferro perfilado, tipo parque M2 8,50  R$        841,20  R$     1.042,58 7.150,20R$              8.861,93R$               

07.02 34.05.360 CDHU Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado M2 18,13  R$        215,21  R$        266,73 3.901,76R$              4.835,81R$               

11.051,96R$        13.697,74R$         

44.128,48R$      
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