PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: PROJETO DE ADEQUACAO DA CEI PROF.* CARMEN SiLVIA B. MARTINELI
LOCAL: AV. JOSE LUIZ DA ROCHA - VILA BRASIL, ITAi- SP
DATA BASE: CPOS 187 - 08/2022 - DESONERADA
BDI: 23,94%

P

P. % TOTAL C/ BDI
2 - i TOTAL
ITEM | CODIGO | FONTE |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | UNITARIO UNCI/T];‘II:IIO 0 23,94%
(R$) (RS) (R$) (R$)
01.00 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 02.08.050 CDHU [Placa em lona com impresséo digital e estrutura em madeira M2 3,75 RS 174,44 | RS 216,20 | R$ 654,15 [ R$ 810,75
01.02 | 02.10.060 CDHU [Locagdo de vias, calgadas, tanques e lagoas M2 134,52 RS 1,72 [ RS 2,13 | R$ 231,37 | R$ 286,53
SUB-TOTAL| R$ 885,52 | RS 1.097,28
02.00 DEMOLICOES
0201 | 03.01.250 | cppy |Pemelisdo mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive M2 4576 | R$  29,03|R$ 3598 |RS$ 1.328,41 | R$ 1.646,44
fragmentacdo e acomodac¢io do material
0202 | 03.02.040 | cppy |Pemolicdo manual dealvenaria de elevagdo ou elemento vazado, M3 140 | RS  6748|R$ 83,63 | RS 94,47 | RS 117,08
incluindo revestimento
SUB-TOTAL| R$ 1.422,88 | R$ 1.763,52
03.00 FUNDACAO
03.01 06.02.020 CDHU [Escavagdo manual em solo de 1* e 2* categoria em vala ou cavaaté 1,5m | M3 0,30 RS 50,61 [ RS 62,73 | RS 15,18 | R$ 18,82
03.02 | 06.12.020 CDHU |Aterro manual apiloado de area interna com mago de 30 kg M3 3,75 RS 52,11 | RS 64,59 | R$ 195,41 | RS 24221
03.03 11.18.040 CDHU [Lastro de pedra britada M3 0,05 RS 160,61 | RS 199,06 | RS 8,03 | RS 9,95
03.04 10.01.040 CDHU |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 13,57 RS 11,98 | RS 14,85 | RS 162,62 | RS 201,57
03.05 10.01.060 CDHU |Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 5,93 RS 14,14 | RS 17,53 | RS 83,84 | R$ 103,94
03.06 11.01.130 CDHU |Concreto usinado, fck =25 MPa M3 0,33 RS 443,55 R$ 549,74 | RS 146,37 | RS 181,41
03.07 11.16.040 CDHU [Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagio M3 0,33 RS 142,28 | RS 176,34 | R$ 46,95 | R$ 58,19
03.08 12.01.021 CDHU [Broca em concreto armado didmetro de 20 cm - completa M 4,00 RS 57,55 | RS 71,33 | R$ 230,20 [ RS 285,32
03.09 | 3216030 | cpuy [mpermeabilizagio em membrana de asfalio modificado com M2 400 |RS  5690|RS 70,52 | RS 227,60 | R$ 282,08
elastdmeros, na cor preta
SUB-TOTAL| R$ 1.116,20 | RS 1.383,49
04.00 ESTRUTURA
04.01 10.01.040 CDHU [Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 8,14 RS 11,98 | RS 14,85 [ RS 97,57 | RS 120,94
04.02 | 11.01.130 CDHU |Concreto usinado, fck =25 MPa M3 0,15 RS 443,55| RS 549,74 | RS 65,87 | R$ 81,64




04.03 11.16.060 CDHU |Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 0,15 RS 98,28 | RS 121,81 | RS 14,59 | R$ 18,09

SUB-TOTAL| R$ 178,03 [ RS 220,67
05.00 PISO
05.01 11.18.040 CDHU [Lastro de pedra britada M3 6,88 RS 160,61 | R$ 199,06 | RS 1.105,32 [ RS 1.369,93
05.02 11.18.060 CDHU (Lona plastica M2 134,52 RS 2,95| R$ 3,66 | RS 396,83 [ RS 492,34
05.03 10.02.020 CDHU |Armadura em tela soldada de ago KG 222,00 RS 15,48 | R$ 19,19 | RS 3.436,56 | R$ 4.260,18
05.04 11.01.160 CDHU |Concreto usinado, fck =30 MPa M3 16,14 RS 463,41 | R$ 574,35 | R$ 7.480,55 [ RS 9.271,39
05.05 11.16.040 CDHU [Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagio M3 16,14 RS 142,28 [ RS 176,34 | R$ 2.296,74 | R$ 2.846,55
05.06 | 11.16.220 CDHU [Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie M2 150,00 RS 15,06 [ RS 18,67 | RS 2.259,00 | R$ 2.800,50

Execugdo de canaleta de concreto moldado in loco, espessura de 0,07 m,

05.07 102995 SINAPI ([geometria trapezoidal (dimensdes internas: b=0,6 m; b=0,147 m; h=0,2 M 13,00 RS 46,67 | RS 57,84 | RS 606,71 | RS 751,92

m). Af 08/2021

SUB-TOTAL| R$ 17.581,71 | R$ 21.792,81

06.00 PINTURA

06.01 | 33.06.020 CDHU [Acrilico para quadras e pisos cimentados M2 154,44 | RS 21,80 [ RS 27,02 | RS 3.366,79 | R$ 4.172,97
SUB-TOTAL| RS 3.366,79 | RS 4.172,97

07.00 ESQUADRIAS

07.01 34.05.320 CDHU [Portéo de ferro perfilado, tipo parque M2 8,50 RS 841,20 R$  1.042,58 | RS 7.150,20 | R$ 8.861,93

07.02 34.05.360 CDHU |Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado M2 18,13 RS 21521 | R$ 266,73 | R$ 3.901,76 | R$ 4.835,81

SUB-TOTAL| R$ 11.051,96 | R$ 13.697,74

TOTAL| RS 44.128,48
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