COMPOSIGAO

OBRA: PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA (PAVIMENTAGCAO DO ESTACIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL E RECAPEAMENTO DA RUA XV DE NOVEMBRO).
LOCAL: SALVADOR DE FREITAS, N2 930 E RUA XV DE NOVEMBRO, CENTRO, ITA[ - SP
DATA BASE: CDHU 188 11/2022 - SEM DESONERACAO; SINAPI (09/2022) - SEM DESONERAGAO
FONTE CODIGO DESCRIGAO UNIDADE
PRE
2 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES COMBINADA COM GRELHA FOFO COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 PRECO LEIS ’CO
REFERENCIA COMP-1 = UN P COEFIC. UNITARIO
X 1000* MM, E= 15 MM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. UNITARIO SOCIAIS TOTAL
SINAPI-I 660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 2,99] 28,35 0,00% RS 84,77
SINAPI-I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 7,16] 0,0105 0,00% RS 0,08
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 7,39] 0,2294 0,00% RS 1,70
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,58| 0,2728 0,00% RS 0,70
SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (21/2 X 11) KG 16,59| 0,0242 0,00% RS 0,40
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
SINAPI 5678 MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 [CHP 151,82 0,0528 0,00% RS 8,02
M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
SINAPI 5679 MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 |CHI 62,53| 0,1075 0,00% RS 6,72
M - CHI DIURNO. AF_06/2014
SINAPI-I 6193 |[TABUA NAO APARELHADA *2,5X20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 22,83] 0,8556 0,00% RS 19,53
SINAPI-I 25067 |BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 4,82| 61,8757 0,00% RS 298,24
- - * *
SINAPI-I 43386 mEIO FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 UN 40,83 1 0,00% RS 40,83
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA
SINAPI-I 11245 UN 401,27 1 0,00% R 401,27
ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO ’ e 3 ’
SINAPI 37316 ARGAAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO M3 424,15| 0,088 0,00% RS 24,94
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,4] 13,8543 0,00% RS 407,32
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,25 10,8855 0,00% RS 274,86
SINAPI 38628 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 M3 492,09 0,5972 0,00% RS 293,88
L. AF_08/2019
SINAPI 89993 |GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 989,75 0,0299 0,00% RS 29,59
SINAPI 89995 |GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 948,94 0,0831 0,00% RS 78,86
SINAPI 89996 |ARMACAOQ VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 12,42] 0,9872 0,00% RS 12,26
SINAPI 89998 |ARMACAOQ DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 11,83] 3,3318 0,00% RS 39,42
SINAPI 94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 406,61| 02768 0,00% RS 112,55

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021




PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE

SINAPI 97735 M3 2537,81] 0,0616 0,00% RS 156,33
30KG/M3. AF 01/2018
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO
SINAPI 101617 NATURAL). AF_08/2020 M2 3,49 2,08 0,00% RS 7,26
PRECO UNITARIO TOTAL| R$2.299,53
FONTE CODIGO DESCRIGAO UNIDADE
REFERENCIA COMP-2 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES COMBINADA COM GRELHA QUADRICULADA, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN PRECO COEFIC LEIS Ull\)IlI"II'EACIgO
) CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,3X1,5X1,2 M. UNITARIO . SOCIAIS TOTAL
SINAPI-| 660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 2,99 34 0,00% RS 101,66
SINAPI-I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 7,16|0,0841767 0,00% RS 0,60
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 7,39] 1,8390609 0,00% RS 13,59
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,58]2,1869913 0,00% RS 5,64
SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 16,59] 0,1940073 0,00% RS 3,22
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
SINAPI 5678 MIiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 |CHP 151,82 0,0792 0,00% RS 12,02
M - CHP DIURNO. AF 06/2014 _
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGCAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
SINAPI 5679 MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 |CHI 62,53| 0,16125 0,00% RS 10,08
M - CHI DIURNO. AF 06/2014
SINAPI-I 6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 22,83 4,5728 0,00% RS 104,40
SINAPI-| 25067 |BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 4,82 75,57 0,00% RS 364,25
CDHU 49.06.160 |[Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas M2 1145,71 0,75 0,00% RS 859,28
SINAPI 37316 ARGAAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO M3 424,15| 0,0882 0,00% RS 3741
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,4| 20,78145 0,00% RS 610,97
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,25| 16,32825 0,00% RS 412,29
SINAPI 38628 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 M3 492,09 0,8958 0,00% RS 440,81
L. AF 08/2019
SINAPI 89993 |GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 989,75] 0,0486 0,00% RS 48,10
SINAPI 89995 |GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 948,94] 0,1856 0,00% RS 176,12
SINAPI 89996 ARNIACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 12,42 1,23 0,00% RS 15,28
SINAPI 89998 ARNIACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 11,83 3,95 0,00% RS 46,73
SINAPI 94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 406,61| 035663 0,00% RS 145,01
COM BETONEIRA 600 L‘, AF 05/2021
SINAPI 97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE M3 2537.81| 0,00813 0,00% RS 249,04
30KG/M3. AF 01/2018
SINAPI 101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO M2 3,49 323 0,00% RS 11,27
NATURAL). AF 08/2020
PREGO UNITARIO TOTAL| R$3.667,77

Obs.: Encargos sociais ja inclusos nos itens de mao de obra
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