
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA (PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E RECAPEAMENTO DA RUA XV DE NOVEMBRO).

P. UNITÁRIO TOTAL 
TOTAL C/ BDI 

24,00%

 (R$) ( R$ ) ( R$ )

01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 02.08.020 CDHU Placa de identificação para obra M2 4,50  R$               894,32 4.024,44R$           4.990,31R$           

01.02 09.84.59 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 131,78  R$               135,01 17.791,62R$         22.061,61R$         

21.816,06R$         27.051,92R$         

02.00 DEMOLIÇÃO

02.01 03.06.060 CDHU
Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive acomodação 

do material
M2 878,43  R$                 11,36 9.978,96R$           12.373,92R$         

SUB-TOTAL 9.978,96R$           12.373,92R$         

03.00 PAVIMENTAÇÃO

03.01 54.01.030 CDHU
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 

km
M2 839,88  R$                 30,08 25.263,59R$         31.326,85R$         

03.02 07.01.010 CDHU Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida M3 335,95  R$                 17,30 5.811,94R$           7.206,80R$           

03.03 05.10.021 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km M3 335,95  R$                 13,10 4.400,95R$           5.457,17R$           

03.04 96390 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 335,95  R$                 80,40 27.010,38R$         33.492,87R$         

03.05 54.03.240 CDHU Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 839,88  R$                 15,21 12.774,57R$         15.840,47R$         

03.06 54.03.230 CDHU Imprimação betuminosa ligante M2 1.679,76  R$                   7,53 12.648,59R$         15.684,26R$         

03.07 54.03.200 CDHU Concreto asfáltico usinado a quente - Binder M3 33,60  R$            1.385,97 46.568,59R$         57.745,05R$         

03.08 54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 25,20  R$            1.488,09 37.499,87R$         46.499,84R$         

SUB-TOTAL 171.978,48R$       213.253,31R$       

04.00 DRENAGEM 

04.01 54.01.030 CDHU
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 

km
M2 50,54  R$                 30,08 1.520,24R$           1.885,10R$           

04.02 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 111,19  R$                 14,64 1.627,82R$           2.018,50R$           

04.03 54.06.170 CDHU Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa M3 12,67  R$               799,61 10.131,06R$         12.562,51R$         

04.04 COMP-1 COMPOSIÇÃO

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES COMBINADA COM GRELHA FOFO COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 

12,5 T, *300 X 1000* MM, E= 15 MM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

1,3X1X1,2 M. 

UN    1,00  R$            2.299,53 2.299,53R$           2.851,42R$           

ITEM FONTE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANTCÓDIGO

DATA BASE: CDHU 188 11/2022 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI (09/2022) - SEM DESONERAÇÃO

LOCAL: SALVADOR DE FREITAS, Nº 930 E RUA XV DE NOVEMBRO,  CENTRO, ITAÍ - SP

PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO

SUB-TOTAL

1



P. UNITÁRIO TOTAL 
TOTAL C/ BDI 

24,00%

 (R$) ( R$ ) ( R$ )

ITEM FONTE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANTCÓDIGO

04.05 COMP-2 COMPOSIÇÃO
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES COMBINADA COM GRELHA QUADRICULADA, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1,5X1,2 M. 
UN    2,00  R$            3.667,77 7.335,54R$           9.096,07R$           

04.06 46.12.060 CDHU Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm M 22,64  R$               115,02 2.604,05R$           3.229,03R$           

04.07 46.12.080 CDHU Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm M 6,20  R$               226,93 1.406,97R$           1.744,64R$           

SUB-TOTAL 26.925,21R$         33.387,27R$         

05.00 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

05.01 54.01.410 CDHU Varrição de pavimento para recapeamento M2 3.054,37  R$                   0,78 2.382,41R$           2.954,19R$           

05.02 54.03.230 CDHU Imprimação betuminosa ligante M2 3.054,37  R$                   7,53 22.999,41R$         28.519,26R$         

05.03 54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 91,63  R$            1.488,09 136.353,69R$       169.078,57R$       

SUB-TOTAL 161.735,50R$       200.552,02R$       

06.00 CONSTRUÇÃO DE CANALETA TIPO SARJETÃO

06.01 03.07.010 CDHU
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e 

descarregamento
M2 19,71  R$                 28,56 562,92R$              698,02R$              

06.02 03.01.270 CDHU Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material M3 6,74  R$               300,70 2.026,12R$           2.512,38R$           

06.03 54.01.030 CDHU
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 

km
M2 88,07  R$                 30,08 2.649,00R$           3.284,75R$           

06.04 54.06.170 CDHU Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa M3 23,57  R$               799,61 18.850,77R$         23.374,96R$         

06.05 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 193,74  R$                 14,64 2.836,40R$           3.517,13R$           

06.06 54.06.040 CDHU Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 31,00  R$                 54,94 1.703,14R$           2.111,89R$           

SUB-TOTAL 28.628,34R$         35.499,13R$         

TOTAL

TOTAL C/ BDI 

24,00%

Fiscal. Autora do projeto.

_______________________________

Daniela Marangoni

Engenheira Civil - CREA/SP 5070463440

Departamento de Engenharia, 

Obras e Serviços da Prefeitura Municipal de Itaí

Prefeito Municipal de Itaí

José Ramiro Antunes do Prado

_______________________________

RECAPEAMENTO RUA XV DE NOVEMRBO (ENTRE A RUA DUQUE DE CAXIAS E AV. SANTO ANTONIO)

 R$      421.062,55  R$      522.117,57 

ITAÍ, 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

Obras e Serviços da Prefeitura Municipal de Itaí

_______________________________

João Otávio Castilho dos santos

Engenheiro Civil - CREA/SP 5069242916

Departamento de Engenharia, 
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